別記第1号様式

令和６年度オホーツク総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等																							杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事					
							施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など		当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工											
東001	農業土木	畑地帯	田中第2	41	美幌町	整地(簡易整地)0.1ha 暗渠排水5.6ha 客土9.2ha 心土破砕3.1ha				0.1			砂質	点在	2.7		2.9			砂質	点在			6.2	6.1		砂質	点在					3	9	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
東002	農業土木	海岸保全	小清水2期	41	小清水町	護岸工(緩傾斜護岸)　140m ブロック製作　　10個																											3	9	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
東003	農業土木	畑地帯	女満別東部高台2	41	大空町	整地(改良山成)　8.4ha （V=121,600m3） 整地(簡易整地)2.1ha 暗渠排水　　21.5ha 補助暗渠　　8.0ha 客土　　11.4ha 心土破砕　　8.2ha 排水路　　250m	8.4			2.1			砂質	点在			25.6	3.9		砂質	点在			11.4	8.2		砂質	点在					3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
東004	農業土木	草地整備	東藻琴山麓第2	41	大空町	起伏修正Ⅰ30.0ha 起伏修正Ⅱ　2.1ha 草地造成Ⅱ　3.2ha （V=50,000m3）	5.3	17.7	12.3				砂質	点在																			3	7	A等級 5千万円以上	制限付一般競争	
東005	農業土木	畑地帯	清里第2	41	清里町	整地（改良山成）9.8ha （V=103,000m3） 整地（簡易整地）1.2ha 暗渠排水　　18.6ha 補助暗渠　　1.6ha 客土　　2.7ha 心土破砕　　8.9ha 土壌改良　　8.9ha 除礫　　0.4ha	5.0			6.0			砂質	点在			20.2			砂質	点在			15.7	5.2		砂質	点在					3	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
中001	農業土木	草地整備	オホーツクサロマ外1	51	北見市・佐呂間町	起伏修正Ⅰ　46.9ha 暗渠排水　12.1ha 整地(簡易整地) 0.3ha				0.33			粘性	点在	0.13		12.0			粘性	点在	24.8	21.4	0.7			粘性	点在					3	8	A等級 5千万円以上	制限付一般競争	
中002	農業土木	畑地帯	津別1	41	津別町	整地(改良山成) 14.0ha （V=256,800m3） 暗渠排水　　14.0ha 客土　　0.7ha 土壌改良　　0.7ha 心土破砕　　5.3ha	14.0						粘性	点在			8.2	5.8		粘性	点在				6.7		粘性						3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
中004	農業土木	畑地帯	端野協和川向	41	北見市	土取場整理工　1式 整地(改良山成) 5.2ha （V=58,000m3） 整地(簡易整地) 0.3ha 暗渠排水　　18.1ha 客土　　13.6ha 土壌改良　　12.3ha 心土破砕　　16.0ha	3.1			2.1			粘性	点在		8.5	7.6	2.1		粘性	点在			30.0	11.9		粘性	点在					3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
中005	農業土木	畑地帯	訓子府北東	41	訓子府町	整地（改良山成）7.8ha (V=50,000m3) 整地（簡易整地）0.9ha 暗渠排水 20.2ha 補助暗渠 0.3ha 客土 14.6ha 心土破砕 29.3ha 土壌改良 11.5ha		1.8		6.9			粘性	点在	1.0		19.5			粘性	点在	6.7		30.4	18.3		粘性	点在					3	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
中006	農業土木	畑地帯	常呂第3土佐外1	51	北見市	整地（簡易整地）1.0ha 暗渠排水48.6ha 補助暗渠3.8ha 客土19.7ha 心土破砕9.4ha		0.3		0.6	0.1		粘性	点在	14.3		27.9	10.2		粘性	点在	10.4		18.7			粘性	点在					3	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
西001	農業土木	草地整備	幌内第2	41	雄武町	起伏修正Ⅰ 87.6ha 起伏修正Ⅰ(仕上)18.2ha 草地造成Ⅰ 7.2ha 暗渠排水　3.5ha 管理用道路(砂利道) 150m	77.3	18.2(仕上)		17.5			粘性	点在		3.5				粘性	点在										○	3	7	A等級 1億円以上	制限付一般競争	
東007	農業土木	畑地帯	網走西部川向	61	網走市	整地（改良山成）0.9ha （V=6,000m3） 整地（簡易整地）1.6ha 暗渠排水　　14.1ha 補助暗渠　　2.7ha 客土　　14.6ha 心土破砕　　6.4ha 土壌改良　　1.7ha 排水路（護岸工）2箇所				1.6	0.9		砂質	点在			9.9	6.9		砂質	点在			12.0	10.7		砂質	点在					4/下	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
東008	農業土木	畑地帯	網走南部東第2外2	72	網走市	整地(改良山成)16.6ha (V=172,000m3) 整地(簡易整地)0.7ha 暗渠排水　6.4ha 補助暗渠　8.6ha 心土破砕　52.9ha 土壌改良　52.9ha		0.1		17.2			砂質	点在	2.5		14.8			砂質	点在			101.6	4.4		砂質	点在					4/下	9	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	

別記第1号様式

令和６年度オホーツク総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
						事業量等																						杭工事の有無		建築工事						
		事業名	地区名	工区			施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工											
東009	舗装	畑地帯	小清水北第2	61	小清水町	農道舗装　1,653m																									○	4/下	6	A等級 1億円以上	制限付一般競争	
東010	農業土木	畑地帯	小清水南第２	62	小清水町	農道改良　1107m																									○	4/下	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
東011	農業土木	畑地帯	女満別東部高台２	61	大空町	整地(改良山成) 7.9ha （V=149,000m3） 整地(簡易整地)0.6ha 暗渠排水　18.5ha 心土破砕　9.8ha 土壌改良　9.8ha	5.8			2.7			砂質	点在			15.0	3.5		砂質	点在			14.3	5.3		砂質	点在					4/下	8	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
東012	農業土木 舗装	農道特対	菅野	1	小清水町	農道改良 （4.0（6.0）） L=68m 農道舗装 （4.0（6.0）） L=348m																										4/下	5	B等級 5千万円未満	制限付一般競争	
中009	舗装	通作条件（一般）	開成南丘	61	北見市	道路舗装　2,490m																									○	4/下	6	A等級 1億円以上	制限付一般競争	
中010	農業土木	通作条件（一般）	開成南丘	62	北見市	道路改良　1,282m																									○	4/下	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
中011	電気	畑地帯	るべしべ	61	北見市	営農用水施設 附帯工1式 （電気計装　製作・据付（配水池施設・送水ポンプ室、減圧弁室）） 営農用水管路 3,144m 営農用水施設 附帯工1式 （配水池取り壊し2棟）																												4/下	11	A等級 5千万円以上	制限付一般競争	
中012	農業土木	畑地帯	訓子府川南	61	訓子府町																										○	4/下	10	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
中013	農業土木	畑地帯	訓子府川南外2	71	訓子府町	営農用水管路 3,146m 畑地かんがい管路1,100m																									○	4/下	10	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
中014	舗装	農地防災	日吉左岸	1	北見市	緊急排水ポンプ施設外構工事１式																										4/下	4	B等級以上 5千万円未満	制限付一般競争	
西002	建築	畑地帯（営農用水）	紋別東部	61	紋別市	営農用水施設　浄水場1棟 土木工事(造成)１式 建築工事(上屋)１式																								RC造		4/下	11	A等級 1.5億円以上	制限付一般競争	
東013	農業土木	畑地帯	田中第2外1	71	美幌町	整地(改良山成)1.8ha (V=16,000m3) 整地(簡易整地)0.3ha 暗渠排水13.9ha 補助暗渠1.5ha 客土10.2ha 心土破砕25.8ha 土壌改良27.3ha 除礫0.2ha				2.0			砂質	点在			15.4			砂質	点在			77.6	1.6		砂質	点在				5/下	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
東014	農業土木	畑地帯	中央美和	61	美幌町	畑地かんがい 支線管路　120m 給水管路　2400m																									○	5/下	11	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
東015	農業土木	畑地帯	網走南部東第2	61	網走市	整地(改良山成)10.4ha (V=128,000m3) 整地(簡易整地)0.4ha 暗渠排水　11.4ha 客土　22.9ha 心土破砕　11.8ha 土壌改良　11.8ha				10.4			砂質	点在			11.4			砂質	点在			46.5			砂質	点在				5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
東016	農業土木	畑地帯	網走南部西第2	61	網走市	整地(改良山成)10.3ha (V=130,000m3) 整地(簡易整地)1.0ha 暗渠排水　8.8ha 補助暗渠　9.3ha 客土　23.2ha 心土破砕　19.4ha 土壌改良　19.4ha				11.3			砂質	点在			18.1			砂質	点在			59.4			砂質	点在				5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
東017	農業土木	畑地帯	小清水北第2外1	71	小清水町	整地（改良山成）4.8 ha (V=44,000m3) 整地(簡易整地)1.8ha 整地(切株除去)0.6ha 暗渠排水　28.4ha 補助暗渠　0.8ha 除礫0.4ha 客土　13.6ha 心土破砕　81.6ha 土壌改良　71.3ha				6.8	0.4		砂質	点在			21.7	7.5		砂質	点在			135.0	31.9		砂質	点在				5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	

別記第１号様式

令和６年度オホーツク総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
						事業量等																						杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事				
		事業名	地区名	工区			施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など		当初	（ヶ月）			
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工										
東018	農業土木	経営体	女満別本郷２	61	大空町	整地(標準切盛) 3.8ha 整地(簡易整地) 2.0ha 暗渠排水　12.7ha 客土　3.1ha 土壌改良　0.2ha 排水路　48m				2.0	3.8		粘性	点在			12.7			粘性	点在			3.3			粘性	点在					5/下	7	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	
東019	農業土木	経営体	女満別本郷２	62	大空町	整地(簡易整地)0.7ha 暗渠排水　7.9ha 客土　7.7ha 土壌改良　7.7ha 用水路　400m				0.7			粘性	点在			7.9			粘性	点在			15.4			粘性	点在		パイプロハンマ			5/下	9	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
東020	農業土木	畑地帯	女満別東部高台２外１	71	大空町	排水路　1,235m																									○	5/下	8	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
東021	農業土木	草地整備	東藻琴山義第２	1	大空町	起伏修正Ⅰ 52.9ha 草地造成Ⅰ　0.4ha			53.3				砂質	点在																		5/下	5	B等級以上 5千万円未満	制限付一般競争	
中015	電気	農地防災	常呂姉間	61	北見市	排水機場 附帯工１式（電気計装盤の整備１式）																										5/下	10	A等級 5千万円以上	制限付一般競争	
中016	農業土木	畑地帯	北見北２外１	71	北見市	区画整理　附帯工１式(湧水処理) 土取場跡地整理　１式 畑地かんがい附帯施設 16箇所 整地（標準切盛）　3.6ha 整地(簡易整地)　0.4ha 暗渠排水　8.6ha 補助暗渠　1.5ha 客土　14.9ha 土取場準備　１式 除礫　1.0ha 土壌改良　4.7ha 心土破砕　17.7ha				4.0			粘性				10.1			粘性				38.3			粘性	点在					5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
中017	電気	畑地帯 (営農用水)	津別２	81	津別町	活汲ポンプ場・活汲配水池 電気設備　一式 施設機械　一式																					点在					5/下	21	A等級 2億円以上	制限付一般競争	
中018	農業土木	畑地帯 (営農用水)	津別２	61	津別町	活汲ポンプ場・活汲配水池 土木工事(造成)　一式 建築工事(上屋)　一式 営農用水管路　2200m (送水管路 1200m 配水管路 1000m) 附帯工一式																							点在		パイプロハンマ	RC造	○	5/下	10	A等級 2.5億円以上	制限付一般競争	
中019	農業土木	畑地帯	るべしべ	62	北見市	整地(簡易整地)　0.2ha 暗渠排水　0.7ha 客土　10.1ha 除礫　3.0ha 土壌改良　4.5ha 土取場跡地整理　１式				0.2			粘性	点在			0.7			粘性	点在			17.6			粘性	点在					5/下	8	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	
中020	農業土木	畑地帯	るべしべ	63	北見市	営農用水管路 1453m 土木工事（造成）配水池施設、量水器室、送水ポンプ室、減圧弁室 建築工事（上屋）配水池施設、量水器室、送水ポンプ室																									RC造	○	5/下	10	A等級 2億円以上	制限付一般競争	
中021	農業土木	畑地帯	津別１	61	津別町	整地(改良山成) 6.3ha （V=67,700m3） 整地(簡易整地) 0.3ha 暗渠排水　24.9ha 除礫　0.4ha	2.4		4.2				粘性	点在		14.2	6.2	4.6		粘性	点在			0.4			粘性						5/下	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
中022	舗装	畑地帯	訓子府川南	1	訓子府町	営農用水管路 附帯工１式 （舗装復旧 １式）																										5/下	7	B等級以上 5千万円以上	制限付一般競争	
中023	農業土木	畑地帯	訓子府北東外3	72	訓子府町	整地（改良山成）3.7ha (V=25,000m3) 整地（簡易整地）1.4ha 暗渠排水 25.6ha 補助暗渠 6.8ha 心土破砕 42.9ha 土取場跡地整理 2カ所				4.9	0.2		粘性	点在			24.0	8.4		粘性	点在			31.1	11.8		粘性	点在					5/下	7	A等級 1.5億円以上	総合評価（実績）	
中024	農業土木	畑地帯	北見豊郷2	61	北見市	整地工(圃場整備) 1.1ha 整地工(改良山成) 5.5ha (V=30,000m3) 整地工(突き均し) 2.6ha 整地工(簡易整地) 0.4ha 暗渠排水 29.9ha 補助暗渠 6.9ha 心土破砕 9.0ha 除礫 0.4ha	5.5			3.0	1.1		粘性	点在			32.1	4.7		粘性	点在			0.4	9.0		粘性	点在					5/下	7	A等級 1億円以上	総合評価（実績）	

別記第1号様式

令和６年度オホーツク総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																									発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等																								杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							施工時期（整地工）ha							施工時期（暗渠排水）ha							施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha															
							通年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工	土質	圃場配置状況	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工	土質	圃場配置状況	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工	土質	圃場配置状況	打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など					
中025	農業土木	畑地帯	北見相内西部	61	北見市	整地工(改良山成) 2.4ha (V=17,000m3) 整地工(簡易整地) 0.5ha 暗渠排水 17.7ha 補助暗渠 4.9ha 心土破砕 9.1ha	2.4			0.3	0.2		粘性	点在			21.7	0.9		粘性	点在				9.1		粘性	点在					5/下	7	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
中026	農業土木	機構関連	拓実北	61	置戸町	暗渠排水 9.2ha 客土 21.9ha 心土破砕 9.2ha 土壌改良 21.9ha 除礫 0.7ha										9.2				粘性	点在			9.9	43.8		粘性	点在				○	5/下	7	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
中027	農業土木	機構関連	拓実南外1	71	置戸町	整地工(改良山成) 2.8ha (V=20,000m3) 客土 18.2ha 土壌改良 18.2ha	2.8						粘性	点在									24.0	12.4			粘性	点在				○	5/下	7	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
中028	農業土木	畑地帯	常呂第３土佐	61	北見市	整地（簡易整地）0.8ha 暗渠排水21.3ha 補助暗渠9.5ha 客土20.3ha 心土破砕3.0ha 土壌改良11.4ha				0.6	0.2		粘性	点在			22.0	8.8		粘性	点在			31.1	3.6		粘性	点在					5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
中029	農業土木	畑地帯	常呂第２岐阜	61	北見市	整地（簡易整地）0.3ha 暗渠排水24.2ha 補助暗渠9.1ha 客土15.4ha 心土破砕17.2ha 土壌改良4.1ha 排水路92m				0.2	0.1		粘性	点在			26.6	6.7		粘性	点在			36.7			粘性	点在					5/下	8	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
西003	農業土木	畑地帯	西興部	61	西興部村	営農用水管路　2,513m																									○	5/下	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
西004	電気	畑地帯	西興部	62	西興部村	営農用水施設 附帯工1式 （電気計装設備1式） 施設機械据付1式																										5/下	11	A等級 5千万円未満	制限付一般競争	
西005	農業土木	畑地帯	安国	61	遠軽町	排水路　1,224m 整地（簡易整地）0.9ha			0.9				粘性																			5/下	8	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
西006	農業土木	草地整備	幌内第２	1	雄武町	放牧馴致施設 1箇所																										5/下	7	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
西007	機械器具設置	畑地帯 (営農用水)	紋別東部	62	紋別市	営農用水施設 施設機械 製作・据付1式																										5/下	10	1.5億円以上	制限付一般競争	
西008	電気	畑地帯 (営農用水)	音稲府	61	雄武町	営農用水施設 施設機械 製作・据付1式																										5/下	10	A等級 1.5億円以上	制限付一般競争	
東022	農業土木	畑地帯	網走藻琴第2	61	網走市	整地（改良山成）2.0ha （V=20,000m3） 整地（簡易整地）1.2ha 暗渠排水　61.9ha 補助暗渠　3.4ha 心土破砕　24.3ha 土壌改良　23.3ha 除礫　0.3ha				3.2			砂質	点在			55.0	10.3		砂質	点在			47.9			砂質	点在					6/上	7	A等級 1.5億円以上	総合評価 （実績）	
中030	舗装	農道整備 (強靭化型)	幸岡	61	置戸町	農道修繕(路上路盤再生工) 778m																						点在			○	6/上	6	B等級以上 5千万円以上	制限付一般競争	
東023	農業土木	畑地帯	女満別南部2	1	大空町	畑かん附帯工1式 減圧施設　4カ所																										6/下	8	A等級 5千万円以上	総合評価 （実績）	
東024	農業土木	畑地帯	網走西部川向	62	網走市	防鹿柵7,711m																										6/下	7	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
中032	建築	農地防災	常呂姉間	62	北見市	排水機場 附帯工1式（建屋の屋根、壁の補修工事1式）																										6/下	5	C等級以上 —	制限付一般競争	
中033	農業土木	畑地帯	訓子府北東	61	訓子府町	排水路 268m																									○	6/下	8	A等級 1億円以上	総合評価 （実績）	
中034	農業土木	水利施設	山林川	61	訓子府町	排水路　313m																									○	6/下	9	A等級 2.5億円以上	総合評価 （実績）	
中035	農業土木	水利施設	山林川	62	訓子府町	排水路　190m																									○	6/下	9	A等級 2億円以上	総合評価 （実績）	
西009	農業土木	海岸保全	東	1	湧別町	ﾌﾞﾛｯｸ製作（被覆ﾌﾞﾛｯｸ10t、132個）																										6/下	4	B等級 5千万円未満	制限付一般競争	

別記第１号様式

令和６年度オホーツク総合振興局農業農村整備事業　工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																								発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
		事業名	地区名	工区		事業量等																					杭工事の有無		建築工事	ICTモデル工事	当初	（ヶ月）			
							施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	打撃工法	打撃工法以外	RC造、S造、SRC造、木造など						
							過年施工	4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工			4～5	6～7	8～9	10～11	冬施工										
西010	電気	畑地帯（営農用水）	紋別東部	81	紋別市	営農用水施設 電気設備 １式																									6/下	21	A等級 5千万円以上	制限付一般競争	
東026	農業土木	畑地帯	小清水北第2	62	小清水町	排水路395m																								○	9	7	A等級 2億円以上	総合評価（実績）	
東027	農業土木	地域用水環境	丸万川	61	網走市	魚道Ｎ＝２箇所 （NO.1～NO.2）																									9	6	A等級 5千万円以上	総合評価（実績）	

＊地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。